

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	サプリ村野体育館屋根改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野西町5-1
3.	工 期	契約締結日 から 令和7年11月28日 まで
4.	設 計 概 要	・体育館 屋根改修、防水改修

サプリ村野体育館屋根改修工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	17,982,800	円
工 事 価 格	金	16,348,000	円
消費税等相当額	金	1,634,800	円

名 称

サプリ村野体育館屋根改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		11,019,187	
	直接工事費計					11,019,187	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		898,474	
II	現場管理費		1	式		2,193,804	
III	一般管理費		1	式		2,236,666	
	共通費計					5,328,944	
	合計					16,348,131	
	工事価格	千円未満切り捨て				16,348,000	
	消費税等相当額					1,634,800	
	総合計(工事費)					17,982,800	

名 称

サプリ村野体育館屋根改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		1,614,861	
2	防水改修工事		1	式		857,569	
3	屋根改修工事		1	式		8,010,256	
4	撤去・処分費		1	式		536,501	
	合計					11,019,187	