

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター別館電灯設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 令和 8年 1月30日 まで
4.	設 計 概 要	・電灯設備改修工事

(第二葉)

保健センター別館電灯設備改修工事

総 合 計	金	12,069,200	円
工 事 価 格	金	10,972,000	円
消費税相当額	金	1,097,200	円

名 称 保健センター別館電灯設備改修工事

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		7,807,215	
	直接工事費計					7,807,215	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		194,941	
II	現場管理費		1	式		1,468,372	
III	一般管理費		1	式		1,502,025	
	共通費計					3,165,338	
	合計					10,972,553	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				10,972,000	
	消費税等相当額					1,097,200	
	総合計(工事費)					12,069,200	

名 称 保健センター別館電灯設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	電気設備工事						
1	電灯設備工事	電灯分岐	1	式		7,807,215	
	合計					7,807,215	