

設 計 書

委託名称	令和7年度 東部清掃工場管理区域除草委託				
委託場所	枚方市大字尊延寺2949番地(東部清掃工場管理区域内) 他				
竣工期限 及 所要日数	契約締結日 ~ 令和8年1月30日まで		所 要 日 数 日		
設 計 概 要	東部清掃工場	管理区域除草委託	一式		
		除草回数：3回、低木剪定回数：2回			
		除草区域は、別添仕様書の図-1、図-2-1、図-2-3による。			
		除草面積：平地 2,564 m ² ×3回：緑色区域	} 図-1 参照		
		斜面地 9,173 m ² ×3回：ピンク色区域			
		低木剪定 265 m ² ×2回：図-2-1参照			
		周辺整備地 100 m ² ×3回：図-2-3参照			
設 計 金 額	金 5,698,000 円		内 訳	委託費	5,180,000 円
				消費税	518,000 円
				総委託費	5,698,000 円

枚 方 市

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	金額	摘要
A：直接工事費	除草工委託費(平地+斜面地+周辺整備地+低木剪定)	式	1	2,649,106	
B：共通仮設費(率分)		式	1	286,000	
(A+B)：純工事費		式	1	2,935,106	
C：現場管理費		式	1	1,264,000	
D：工事原価		式	1	4,199,106	
E：一般管理費等		式	1	980,894	
F：工事価格		式	1	5,180,000	
				5,180,000	
G：消費税相当額		%	10	518,000	
設計価格				5,698,000	
枚 方 市					

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要・備考
A：直接工事費						
東部清掃工場《除草》						
平地	除草	式	1			
	(機械除草Ⅱ)	m ²	7,692			
	(集草・積込・運搬)	m ²	7,692			
斜面地	除草	式	1			
	(機械除草Ⅰ)	m ²	27,519			
	(集草・積込・運搬)	m ²	27,519			
東部清掃工場《低木剪定》	整枝	式	1			
	(低木;寄植剪定60cm以上300cm未満)	m ²	530			
周辺整備地《除草》	除草	式	1			
	(機械除草Ⅰ)	m ²	300			
	(集草・積込・運搬)	m ²	300			
合計	(平地+斜面地+低木剪定+周辺整備地)				2,649,106	
枚 方 市						