

# 設 計 書

委託名称	令和8年度 東部清掃工場管理区域除草委託				
委託場所	枚方市大字尊延寺2949番地(東部清掃工場管理区域内) 他				
竣工期限 及 所要日数	契約締結日 ~ 令和9年1月29日まで		所 要 日 数  日		
設 計 概 要	東部清掃工場	管理区域除草委託	一式		
		除草回数：3回、低木剪定回数：2回			
		除草区域は、別添仕様書の図-1、図-2-1、図-2-3による。			
		除草面積：平地 2,564 m <sup>2</sup> ×3回：緑色区域	} 図-1 参照		
		斜面地 8,828 m <sup>2</sup> ×3回：ピンク色区域			
		低木剪定 265 m <sup>2</sup> ×2回：図-2-1参照			
		周辺整備地 156 m <sup>2</sup> ×3回：図-2-3参照			
設 計 金 額	金 5,577,000 円		内 訳	委託費	5,070,000 円
				消費税	507,000 円
				総委託費	5,577,000 円

枚 方 市

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	金額	摘要
A：直接工事費	除草工委託費(平地+斜面地+周辺整備地+低木剪定)	式	1	2,589,690	
B：共通仮設費(率分)		式	1	279,000	
(A+B)：純工事費		式	1	2,868,690	
C：現場管理費		式	1	1,236,000	
D：工事原価		式	1	4,104,690	
E：一般管理費等		式	1	967,475	
F：工事価格		式	1	5,072,165	
				5,070,000	
G：消費税相当額		%	10	507,000	
設計価格				5,577,000	
枚 方 市					

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要・備考
A：直接工事費						
東部清掃工場《除草》						
平地	除草	式	1			
	(機械除草Ⅱ)	m <sup>2</sup>	7,692			
	(集草・積込・運搬)	m <sup>2</sup>	7,692			
斜面地	除草	式	1			
	(機械除草Ⅰ)	m <sup>2</sup>	26,484			
	(集草・積込・運搬)	m <sup>2</sup>	26,484			
東部清掃工場《低木剪定》						
	整枝	式	1			
	(低木;寄植剪定)	m <sup>2</sup>	530			
周辺整備地《除草》						
	除草	式	1			
	(機械除草Ⅰ)	m <sup>2</sup>	468			
	(集草・積込・運搬)	m <sup>2</sup>	468			
合計	(平地+斜面地+低木剪定+周辺整備地)				2,589,690	
枚 方 市						