

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3
	D I P φ 7 5	m	8 . 7
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	3 4
	D I P φ 7 5	m	3
	V L P φ 7 5	m	5
	V L P φ 5 0	m	2
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 100本管工事（依頼）							(1,276,880)	
							2,136,444	
							(1,276,880)	
							2,164,440	
材料費					1	(1,155,530)	(1,155,530)	
						1,335,510	1,335,510	
式					1	(1,155,530)	(1,155,530)	
						1,335,510	1,335,510	
土工					1	429,175	429,175	
式					1	443,790	443,790	
管工					1	(121,350)	(121,350)	
						371,759	371,759	
式					1	(121,350)	(121,350)	
						385,140	385,140	
φ 75本管工事（依頼）							(308,430)	
							574,525	
							(308,430)	
							582,060	
材料費					1	(308,430)	(308,430)	
						398,420	398,420	
式					1	(308,430)	(308,430)	
						398,420	398,420	
土工					1	111,829	111,829	
式					1	115,685	115,685	
管工					1	64,276	64,276	
式					1	67,955	67,955	
給水管接合替工事（依頼）							(123,865)	
							269,784	
							(123,865)	
							276,312	
材料費					1	(76)	(76)	
						76	76	
式					1	(76)	(76)	
						76	76	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	49,937	49,937	
				式	1	51,592	51,592	
	管工				1	(123,789)	(123,789)	
				式	1	(123,789)	(123,789)	
仮設給水替工事（依頼）							2,729,162	
							2,765,303	
	材料費				1	(1,163,046)	(1,163,046)	
				式	1	(1,163,046)	(1,163,046)	
	土工				1	385,273	385,273	
				式	1	397,087	397,087	
	管工				1	(224,698)	(224,698)	
				式	1	(224,698)	(224,698)	
φ100本管撤去工事（依頼）							596,287	
							618,461	
	土工				1	493,510	493,510	
				式	1	510,388	510,388	
	管工				1	(34,800)	(34,800)	
				式	1	(34,800)	(34,800)	
	現場発生品				1	-16,290	-16,290	
				式	1	-16,290	-16,290	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75本管撤去工事（依頼）							111,347	
							115,368	
	土工				1	106,180	106,180	
				式	1	109,852	109,852	
	管工				1	5,167	5,167	
				式	1	5,516	5,516	
φ 50本管撤去工事（依頼）							28,268	
							29,277	
	土工				1	27,156	27,156	
				式	1	28,078	28,078	
	管工				1	1,112	1,112	
				式	1	1,199	1,199	
仮設工							630,000	
							675,000	
	交通管理工				1	630,000	630,000	
				式	1	675,000	675,000	
直接工事費計							(3,131,719)	
							7,075,817	
							(3,131,719)	
							7,226,221	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,131,719)	
				式	1		7,075,817	
					1		(3,131,719)	
				式	1		7,226,221	
共通仮設費					1		886,863	
				式	1		912,704	
	共通仮設費率計算額				1		862,000	
				式	1		887,000	
	共通仮設費 積上額計				1		24,863	
				式	1		25,704	
		運搬費			1		913	
				式	1		913	
			仮設材運搬費		1		913	
				式	1		913	
		準備費			1		23,950	
				式	1		24,791	
			試験掘工		1		23,950	
				式	1		24,791	
純工事費					1		7,962,680	
				式	1		8,138,925	
	現場管理費				1		2,610,000	
				式	1		2,685,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		2,610,000	
				式	1		2,685,000	
工事原価					1		10,572,680	
				式	1		10,823,925	
	一般管理費等				1		2,297,320	
				式	1		2,346,075	
		一般管理費率計算額			1		2,298,000	
				式	1		2,349,000	
		契約保証費			1		4,182	
				式	1		4,182	
工事価格					1		12,870,000	
				式	1		13,170,000	
消費税相当額					1		1,287,000	
				式	1		1,317,000	
本工事費					1		14,157,000	
				式	1		14,487,000	