

設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校教室棟エレベーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 9年 8月 31日まで
4.	設 計 概 要	・エレベーター棟増築工事(建築面積 11.73㎡ 延べ面積 46.92㎡ 鉄骨造4階建) 上記増築工事に伴う外構工事、電気設備工事、機械設備工事 他

(第二葉)

渚西中学校教室棟エレベーター設置工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 66,892,100 円

工 事 価 格 金 60,811,000 円

消費税相当額 金 6,081,100 円

名 称 渚西中学校教室棟エレベーター設置工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		35,157,699	
II	電気設備工事		1	式		2,915,958	
III	機械設備工事		1	式		499,797	
	直接工事費計					38,573,454	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		3,737,160	
II	現場管理費		1	式		11,023,396	
III	一般管理費		1	式		7,477,427	
	共通費計					22,237,983	
	合計					60,811,437	
	工事価格	千円未満切り捨て				60,811,000	
	消費税等相当額					6,081,100	
	総合計(工事費)					66,892,100	

名 称 渚西中学校教室棟エレベーター設置工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2-2	その他工事（改修）						
1	その他工事		1	式		1,259,584	
2	撤去・処分費		1	式		535,662	
	合計					1,795,246	

名 称 渚西中学校教室棟エレベーター設置工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
E1	新営工事						
E1-1	エレベーター設置工事(新営)		1	式		685,405	
	小計					685,405	
E2	改修工事						
E2-1	エレベーター設置工事(改修)		1	式		2,000,987	
E2-2	その他工事(改修)		1	式		229,566	
	小計					2,230,553	
	合計					2,915,958	

