

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方中学校管理棟他電灯設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市西田宮町19－1
3.	工 期	契約締結日から 令和 9年 3月 15日まで
4.	設 計 概 要	管理棟、教室棟、技術科棟、体育館、プール棟の電灯設備改修工事

(第二葉)

枚方中学校管理棟他電灯設備改修工事 予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	38,462,600	円
工事価格	金	34,966,000	円
消費税等相当額	金	3,496,600	円

名 称 枚方中学校管理棟他電灯設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	電気設備工事		1	式		24,680,169	
	直接工事費計					24,680,169	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		910,148	
II	現場管理費		1	式		5,039,093	
III	一般管理費		1	式		4,337,123	
	共通費計					10,286,364	
	合計					34,966,533	
	工事価格	千円未満切り捨て				34,966,000	
	消費税等相当額					3,496,600	
	総合計(工事費)					38,462,600	

名 称

枚方中学校管理棟他電灯設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	電灯設備改修工事						
	1)管理棟電灯設備改修工事	1-1)電灯分岐	1	式		7,175,649	
		1-2)コンセント分岐	1	式		376,423	
	2)教室棟③電灯設備改修工事	2-1)電灯分岐	1	式		4,776,001	
		2-2)コンセント分岐	1	式		180,155	
	3)教室棟①②⑩電灯設備改修工事	3-1)電灯分岐	1	式		2,899,295	
		3-2)コンセント分岐	1	式		55,995	
	4)技術科棟電灯設備改修工事	4-1)電灯分岐	1	式		1,598,031	
		4-2)コンセント分岐	1	式		553,815	
	5)体育館電灯設備改修工事	5-1)電灯分岐	1	式		6,667,801	
		5-2)コンセント分岐	1	式		25,973	
	6)プール棟電灯設備改修工事	6-1)電灯分岐	1	式		362,518	
		6-2)コンセント分岐	1	式		8,513	
	合計					24,680,169	