

令和8年度(2026年度)水道管漏水等修繕工事（昼間 平日）

	名称	規格	単位	数量	施工単価
1	001給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	42,842
2	002給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	63,221
3	003給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	83,496
4	004給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	250,280
5	005給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	36,673
6	006給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	42,232
7	007給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	46,591
8	008給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	48,122
9	009給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	53,637
10	010給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	57,995
11	011給水管布設替工 PEφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	70,517
12	012給水管布設替工 PEφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	94,956
13	013給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	281,796
14	014給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	78,895
15	015給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	107,463
16	016給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	138,236
17	017給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ（直結止水栓なし） 道路止水あり	箇所	1	256,859
18	018給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～止水栓	箇所	1	53,970
19	019給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	71,414
20	020給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	89,202
21	021給水管布設替工 HIVPφ30	分水栓～止水栓	箇所	1	126,207
22	022給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	218,188
23	023給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～止水栓	箇所	1	48,827
24	024給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～止水栓	箇所	1	54,342
25	025給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～止水栓	箇所	1	58,701
26	026給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～止水栓	箇所	1	58,221
27	027給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～止水栓	箇所	1	63,737
28	028給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～止水栓	箇所	1	68,095
29	029給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×30	分水栓～止水栓	箇所	1	102,385
30	030給水管布設替工 PEφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	86,659
31	031給水管布設替工 PEφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	110,948
32	032給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	250,469
33	033給水管布設替工 HIVPφ13	止水栓～直結止水栓	箇所	1	34,403
34	034給水管布設替工 HIVPφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	48,624
35	035給水管布設替工 HIVPφ25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	64,532
36	036給水管布設替工 HIVPφ40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	219,444
37	037給水管布設替工 PEφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	87,954

38	038給水管布設替工 PE φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	116,451
39	039給水管布設替工 PE φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	283,294
40	040給水管布設替工 WVLP φ 20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	141,258
41	041給水管布設替工 WVLP φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	185,058
42	042給水管布設替工 WVLP φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	367,055
43	043給水管布設替工 HIVP φ 13	メーター二次側	箇所	1	11,111
44	044給水管布設替工 HIVP φ 20	メーター二次側	箇所	1	17,378
45	045給水管布設替工 HIVP φ 25	メーター二次側	箇所	1	23,569
46	046給水管布設替工 HIVP φ 40	メーター二次側	箇所	1	71,383
47	047給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設LP管	箇所	1	30,475
48	048給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設LP管	箇所	1	53,699
49	049給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設LP管	箇所	1	63,886
50	050給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設LP管	箇所	1	13,221
51	051給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設LP管	箇所	1	14,935
52	052給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設HIVP管	箇所	1	5,614
53	053給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設HIVP管	箇所	1	9,697
54	054給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設HIVP管	箇所	1	10,655
55	055給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設HIVP管	箇所	1	19,936
56	056給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管	箇所	1	21,479
57	057給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	69,023
58	058給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管	箇所	1	27,862
59	059給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	96,085
60	060給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	62,802
61	061給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	62,802
62	062給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設VLP管	箇所	1	6,466
63	063給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設VLP管	箇所	1	9,625
64	064給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設VLP管	箇所	1	10,538
65	065給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設VLP管	箇所	1	22,693
66	066給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管	箇所	1	24,760
67	067給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	61,765
68	068給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管	箇所	1	31,573
69	069給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	85,758
70	070HIVP管布設工 φ 13		m	1	1,164
71	071HIVP管布設工 φ 20		m	1	1,686
72	072HIVP管布設工 φ 25		m	1	1,869
73	073HIVP管布設工 φ 30		m	1	2,345
74	074HIVP管布設工 φ 40		m	1	2,684

75	075HIVP管布設工 φ 50		m	1	3,621
76	076HIVP管布設工 φ 75		m	1	5,153
77	077PE管布設工 φ 20		m	1	1,142
78	078PE管布設工 φ 25		m	1	1,315
79	079PE管布設工 φ 40		m	1	1,894
80	080PE管布設工 φ 50		m	1	2,649
81	081PE管布設工 φ 75		m	1	5,487
82	082PE管布設工 φ 100		m	1	8,192
83	083PE管布設工 φ 150		m	1	14,576
84	084WVLP管布設工 φ 20		m	1	5,203
85	085WVLP管布設工 φ 25		m	1	6,455
86	086WVLP管布設工 φ 40		m	1	8,337
87	087HIVPキャップ取付工 φ 13		箇所	1	532
88	088HIVPキャップ取付工 φ 20		箇所	1	993
89	089HIVPキャップ取付工 φ 25		箇所	1	1,026
90	090HIVPキャップ取付工 φ 40		箇所	1	1,615
91	091HIVPキャップ取付工 φ 50		箇所	1	2,215
92	092HIVPキャップ取付工 φ 75		箇所	1	3,245
93	093補修用クランプ取付工 φ 13	材料支給	箇所	1	5,845
94	094補修用クランプ取付工 φ 20	材料支給	箇所	1	5,845
95	095補修用クランプ取付工 φ 25	材料支給	箇所	1	5,845
96	096補修用クランプ取付工 φ 30	材料支給	箇所	1	5,845
97	097補修用クランプ取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	5,845
98	098補修用クランプ取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	5,845
99	099補修用クランプ取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	5,845
100	100補修用クランプ取付工 φ 100	材料支給	箇所	1	5,845
101	101補修用クランプ取付工 φ 150	材料支給	箇所	1	7,016
102	102補修用クランプ取付工 φ 200	材料支給	箇所	1	8,184
103	103補修用クランプ取付工 φ 250	材料支給	箇所	1	9,355
104	104補修用クランプ取付工 φ 300	材料支給	箇所	1	10,524
105	105HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	4,497
106	106HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	4,497
107	107HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	5,397
108	108HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	4,497
109	109HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	4,497
110	110HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	5,397
111	111HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 40×40 材料支給	箇所	1	9,894

112	112HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ50×50 材料支給	箇所	1	9,894
113	113HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ75×50 材料支給	箇所	1	9,894
114	114HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ75×75 材料支給	箇所	1	9,894
115	115鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ75	材料支給	箇所	1	9,894
116	116鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ100	材料支給	箇所	1	9,894
117	117鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ150	材料支給	箇所	1	10,794
118	118鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ200	材料支給	箇所	1	11,694
119	119鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ250	材料支給	箇所	1	13,493
120	120鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ300	材料支給	箇所	1	15,292
121	121VCジョイント取付工 φ75		箇所	1	61,768
122	122VC短管1号取付工 φ75×50		箇所	1	61,024
123	123サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ40×20	箇所	1	25,504
124	124サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ50×20	箇所	1	25,857
125	125サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ50×25	箇所	1	51,185
126	126サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ75×20	箇所	1	51,185
127	127サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ75×25	箇所	1	31,713
128	128サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ75×40	箇所	1	66,319
129	129サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ75×20	箇所	1	34,489
130	130サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ75×25	箇所	1	38,839
131	131サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ75×30	箇所	1	64,442
132	132サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ75×40	箇所	1	75,679
133	133サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ100×20	箇所	1	35,547
134	134サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ100×25	箇所	1	39,897
135	135サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ100×30	箇所	1	67,264
136	136サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ100×40	箇所	1	78,501
137	137サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ150×20	箇所	1	38,369
138	138サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ150×25	箇所	1	42,719
139	139サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ150×30	箇所	1	75,730
140	140サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ150×40	箇所	1	86,615
141	141サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ200×20	箇所	1	52,949
142	142サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ200×25	箇所	1	57,828
143	143サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ200×30	箇所	1	86,615
144	144サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ200×40	箇所	1	97,321
145	145サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ250×20	箇所	1	57,711
146	146サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ250×25	箇所	1	62,237
147	147サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ250×30	箇所	1	100,373
148	148サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ250×40	箇所	1	111,255

149	149サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×20	箇所	1	63,472
150	150サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×25	箇所	1	68,172
151	151サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×30	箇所	1	115,488
152	152サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×40	箇所	1	126,549
153	153分水詰まり穿孔工 φ 13		箇所	1	5,397
154	154分水詰まり穿孔工 φ 20		箇所	1	6,296
155	155分水詰まり穿孔工 φ 25		箇所	1	7,196
156	156分水詰まり穿孔工 φ 30		箇所	1	8,095
157	157分水詰まり穿孔工 φ 40		箇所	1	8,995
158	158分水栓撤去工 φ 13	局 材工共	箇所	1	2,652
159	159分水栓撤去工 φ 20	局 材工共	箇所	1	3,270
160	160分水栓撤去工 φ 25	局 材工共	箇所	1	4,003
161	161分水栓撤去工 φ 30	局 材工共	箇所	1	5,381
162	162分水栓撤去工 φ 40	局 材工共	箇所	1	7,270
163	163铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 75		箇所	1	150,340
164	164铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 100		箇所	1	178,095
165	165铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 150		箇所	1	275,471
166	166铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 200		箇所	1	339,739
167	167铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 250		箇所	1	425,903
168	168铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 300		箇所	1	614,197
169	169铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	11°	箇所	1	55,279
170	170铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	22°	箇所	1	46,896
171	171铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	45°	箇所	1	46,896
172	172铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	90°	箇所	1	51,855
173	173铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	11°	箇所	1	66,952
174	174铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	22°	箇所	1	56,244
175	175铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	45°	箇所	1	56,244
176	176铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	90°	箇所	1	62,666
177	177铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	11°	箇所	1	97,935
178	178铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	22°	箇所	1	86,303
179	179铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	45°	箇所	1	89,366
180	180铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	90°	箇所	1	99,639
181	181铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	11°	箇所	1	150,726
182	182铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	22°	箇所	1	121,999
183	183铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	45°	箇所	1	126,606
184	184铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	90°	箇所	1	150,990
185	185铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 250	11°	箇所	1	199,125

186	186鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	22°	箇所	1	160,437
187	187鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	45°	箇所	1	166,593
188	188鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	90°	箇所	1	206,079
189	189鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ75		箇所	1	115,630
190	190鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ100		箇所	1	134,788
191	191鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ150		箇所	1	192,886
192	192不断水T字管設置工 φ75×75	CIP-F型	箇所	1	263,989
193	193不断水T字管設置工 φ100×75	CIP-F型	箇所	1	304,274
194	194不断水T字管設置工 φ150×75	CIP-F型	箇所	1	355,654
195	195不断水簡易仕切弁設置工 φ75		箇所	1	907,532
196	196不断水簡易仕切弁設置工 φ100		箇所	1	1,041,529
197	197不断水簡易仕切弁設置工 φ150		箇所	1	1,234,454
198	198フランジ蓋取付工 φ75		箇所	1	26,931
199	199フランジ蓋取付工 φ100		箇所	1	29,947
200	200フランジ蓋取付工 φ150		箇所	1	42,077
201	201メカ栓取付工 φ75		箇所	1	30,016
202	202メカ栓取付工 φ100		箇所	1	34,514
203	203メカ栓取付工 φ150		箇所	1	45,432
204	204漏水防止金具取付工 φ75	印籠継手用	箇所	1	31,402
205	205漏水防止金具取付工 φ100	印籠継手用	箇所	1	35,494
206	206漏水防止金具取付工 φ150	印籠継手用	箇所	1	45,926
207	207漏水防止金具取付工 φ200	印籠継手用	箇所	1	55,401
208	208漏水防止金具取付工 φ250	印籠継手用	箇所	1	67,772
209	209漏水防止金具取付工 φ300	印籠継手用	箇所	1	82,364
210	210仕切弁取替工 φ75		箇所	1	251,296
211	211仕切弁取替工 φ100		箇所	1	303,054
212	212仕切弁取替工 φ150		箇所	1	465,612
213	213消火栓取替工 φ75	補修弁あり	箇所	1	310,878
214	214消火栓取替工 φ75	補修弁なし	箇所	1	171,227
215	215止水栓ボックス取替工		箇所	1	16,772
216	216量水器ボックス取替工 φ13		箇所	1	18,101
217	217量水器ボックス取替工 φ20		箇所	1	23,075
218	218量水器ボックス取替工 φ25		箇所	1	31,335
219	219量水器ボックス取替工 φ40		箇所	1	53,259
220	220仕切弁ボックス高さ調整工 1号	材料支給	箇所	1	5,176
221	221仕切弁ボックス高さ調整工 2号	材料支給	箇所	1	7,727
222	222消火栓ボックス高さ調整工 角型	材料支給	箇所	1	9,452

223	223消火栓ボックス高さ調整工 丸型	材料支給	箇所	1	9,452
224	224仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.4m以下	箇所	1	120,066
225	225仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.6m以下	箇所	1	132,365
226	226仕切弁ボックス取替工 1号	H=1.0m以下	箇所	1	144,182
227	227仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.4m以下	箇所	1	176,299
228	228仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.6m以下	箇所	1	192,747
229	229仕切弁ボックス取替工 2号	H=1.0m以下	箇所	1	207,210
230	230消火栓ボックス取替工 角型	H=0.4m以下	箇所	1	252,386
231	231消火栓ボックス取替工 角型	H=0.6m以下	箇所	1	276,277
232	232消火栓ボックス取替工 角型	H=1.0m以下	箇所	1	343,138
233	233消火栓ボックス取替工 丸型	H=0.6m以下	箇所	1	299,207
234	234消火栓ボックス取替工 丸型	H=1.0m以下	箇所	1	370,722
235	235掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	29,115
236	236掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	34,720
237	237掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	40,325
238	238掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	45,931
239	239掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	51,536
240	240掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	77,036
241	241掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	87,386
242	242掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	29,370
243	243掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	34,976
244	244掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	40,581
245	245掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	46,188
246	246掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	51,794
247	247掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	77,291
248	248掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	87,641
249	249掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	39,495
250	250掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	45,035
251	251掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	50,705
252	252掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	56,311
253	253掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	61,916
254	254掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	87,416
255	255掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	97,766
256	256掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	38,611
257	257掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	44,216
258	258掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	49,822
259	259掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	55,427

260	260掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	61,034
261	261掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	86,532
262	262掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	96,882
263	263掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	42,770
264	264掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	48,375
265	265掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	53,983
266	266掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	59,588
267	267掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	65,193
268	268掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	90,691
269	269掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	101,043
270	270掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	32,787
271	271掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	45,926
272	272掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	54,686
273	273掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	30,732
274	274掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	45,381
275	275掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	54,141
276	276掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	49,811
277	277掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	63,243
278	278掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	70,922
279	279掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	49,808
280	280掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	66,636
281	281掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	75,395
282	282掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚5cm	箇所	1	11,713
283	283掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚10cm	箇所	1	11,274
284	284掘削・埋戻し・仮復旧工 モルタル厚2cm	メーター周り人力施工 H=0.2m以下 L=2.6m W=0.1m	箇所	1	9,670
285	285交通誘導警備員A		人日	1	30,690
286	286交通誘導警備員B		人日	1	26,457
287	287メカ栓取付工	φ75 帽	箇所	1	57,789
288	288メカ栓取付工	φ100 帽	箇所	1	71,212
289	289メカ栓取付工	φ150 帽	箇所	1	104,466
290	290メカ栓取付工	φ200 帽	箇所	1	135,601
291	291メカ栓取付工	φ250 栓	箇所	1	170,694
292	292メカ栓取付工	φ300 帽	箇所	1	230,806
293	293凍結工法	φ75	箇所	1	239,878
294	294凍結工法	φ100	箇所	1	273,037
295	295凍結工法	φ150	箇所	1	370,929
296					