

令和8年度(2026年度)水道管漏水等修繕工事（昼間 休日）

	名称	規格	単位	数量	施工単価
1	001給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	49,705
2	002給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	72,583
3	003給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	94,825
4	004給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	272,075
5	005給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	44,489
6	006給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	51,047
7	007給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	56,436
8	008給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	57,947
9	009給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	64,461
10	010給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	69,851
11	011給水管布設替工 PEφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	79,406
12	012給水管布設替工 PEφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	105,654
13	013給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	301,716
14	014給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	88,520
15	015給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	120,783
16	016給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	155,357
17	017給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ（直結止水栓なし） 道路止水あり	箇所	1	280,560
18	018給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～止水栓	箇所	1	58,552
19	019給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	77,671
20	020給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	96,922
21	021給水管布設替工 HIVPφ30	分水栓～止水栓	箇所	1	135,583
22	022給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	228,901
23	023給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～止水栓	箇所	1	54,679
24	024給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～止水栓	箇所	1	61,191
25	025給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～止水栓	箇所	1	66,580
26	026給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～止水栓	箇所	1	65,575
27	027給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～止水栓	箇所	1	72,088
28	028給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～止水栓	箇所	1	77,478
29	029給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×30	分水栓～止水栓	箇所	1	114,315
30	030給水管布設替工 PEφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	93,233
31	031給水管布設替工 PEφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	118,663
32	032給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	259,789
33	033給水管布設替工 HIVPφ13	止水栓～直結止水栓	箇所	1	40,934
34	034給水管布設替工 HIVPφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	57,583
35	035給水管布設替工 HIVPφ25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	75,449
36	036給水管布設替工 HIVPφ40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	240,741
37	037給水管布設替工 PEφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	99,025

38	038給水管布設替工 PE φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	129,342
39	039給水管布設替工 PE φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	306,569
40	040給水管布設替工 WVLP φ 20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	168,570
41	041給水管布設替工 WVLP φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	217,302
42	042給水管布設替工 WVLP φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	412,621
43	043給水管布設替工 HIVP φ 13	メーター二次側	箇所	1	12,078
44	044給水管布設替工 HIVP φ 20	メーター二次側	箇所	1	19,175
45	045給水管布設替工 HIVP φ 25	メーター二次側	箇所	1	25,381
46	046給水管布設替工 HIVP φ 40	メーター二次側	箇所	1	74,588
47	047給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設LP管	箇所	1	33,337
48	048給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設LP管	箇所	1	57,962
49	049給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設LP管	箇所	1	68,843
50	050給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設LP管	箇所	1	15,477
51	051給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設LP管	箇所	1	17,197
52	052給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設HIVP管	箇所	1	6,814
53	053給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設HIVP管	箇所	1	11,896
54	054給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設HIVP管	箇所	1	12,855
55	055給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設HIVP管	箇所	1	23,769
56	056給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管	箇所	1	25,317
57	057給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	74,225
58	058給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管	箇所	1	32,437
59	059給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	101,436
60	060給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	67,781
61	061給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	67,781
62	062給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設VLP管	箇所	1	7,996
63	063給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設VLP管	箇所	1	11,835
64	064給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設VLP管	箇所	1	12,751
65	065給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設VLP管	箇所	1	26,846
66	066給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管	箇所	1	29,262
67	067給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	66,347
68	068給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管	箇所	1	36,181
69	069給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	90,482
70	070HIVP管布設工 φ 13		m	1	1,486
71	071HIVP管布設工 φ 20		m	1	2,131
72	072HIVP管布設工 φ 25		m	1	2,315
73	073HIVP管布設工 φ 30		m	1	2,914
74	074HIVP管布設工 φ 40		m	1	3,254

75	075HIVP管布設工 φ 50		m	1	4,358
76	076HIVP管布設工 φ 75		m	1	5,895
77	077PE管布設工 φ 20		m	1	1,435
78	078PE管布設工 φ 25		m	1	1,608
79	079PE管布設工 φ 40		m	1	2,236
80	080PE管布設工 φ 50		m	1	3,082
81	081PE管布設工 φ 75		m	1	5,926
82	082PE管布設工 φ 100		m	1	8,701
83	083PE管布設工 φ 150		m	1	15,284
84	084WVLP管布設工 φ 20		m	1	6,188
85	085WVLP管布設工 φ 25		m	1	7,646
86	086WVLP管布設工 φ 40		m	1	9,683
87	087HIVPキャップ取付工 φ 13		箇所	1	689
88	088HIVPキャップ取付工 φ 20		箇所	1	1,309
89	089HIVPキャップ取付工 φ 25		箇所	1	1,343
90	090HIVPキャップ取付工 φ 40		箇所	1	2,091
91	091HIVPキャップ取付工 φ 50		箇所	1	2,851
92	092HIVPキャップ取付工 φ 75		箇所	1	3,883
93	093補修用クランプ取付工 φ 13	材料支給	箇所	1	7,910
94	094補修用クランプ取付工 φ 20	材料支給	箇所	1	7,910
95	095補修用クランプ取付工 φ 25	材料支給	箇所	1	7,910
96	096補修用クランプ取付工 φ 30	材料支給	箇所	1	7,910
97	097補修用クランプ取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	7,910
98	098補修用クランプ取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	7,910
99	099補修用クランプ取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	7,910
100	100補修用クランプ取付工 φ 100	材料支給	箇所	1	7,910
101	101補修用クランプ取付工 φ 150	材料支給	箇所	1	9,492
102	102補修用クランプ取付工 φ 200	材料支給	箇所	1	11,074
103	103補修用クランプ取付工 φ 250	材料支給	箇所	1	12,656
104	104補修用クランプ取付工 φ 300	材料支給	箇所	1	14,238
105	105HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	6,084
106	106HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	6,084
107	107HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	7,300
108	108HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	6,084
109	109HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	6,084
110	110HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	7,300
111	111HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 40×40 材料支給	箇所	1	13,386

112	112HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 50×50 材料支給	箇所	1	13,386
113	113HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 75×50 材料支給	箇所	1	13,386
114	114HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 75×75 材料支給	箇所	1	13,386
115	115鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	13,386
116	116鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 100	材料支給	箇所	1	13,386
117	117鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 150	材料支給	箇所	1	14,604
118	118鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 200	材料支給	箇所	1	15,820
119	119鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 250	材料支給	箇所	1	18,241
120	120鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 300	材料支給	箇所	1	20,681
121	121VCジョイント取付工 φ 75		箇所	1	65,055
122	122VC短管1号取付工 φ 75×50		箇所	1	64,277
123	123サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 40×20	箇所	1	27,451
124	124サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 50×20	箇所	1	27,804
125	125サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 50×25	箇所	1	53,504
126	126サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×20	箇所	1	53,504
127	127サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×25	箇所	1	34,305
128	128サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×40	箇所	1	69,617
129	129サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×20	箇所	1	38,309
130	130サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×25	箇所	1	43,016
131	131サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×30	箇所	1	69,057
132	132サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×40	箇所	1	80,670
133	133サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×20	箇所	1	39,370
134	134サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×25	箇所	1	44,077
135	135サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×30	箇所	1	71,885
136	136サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×40	箇所	1	83,498
137	137サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×20	箇所	1	42,198
138	138サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×25	箇所	1	46,905
139	139サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×30	箇所	1	80,370
140	140サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×40	箇所	1	91,629
141	141サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×20	箇所	1	57,157
142	142サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×25	箇所	1	62,397
143	143サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×30	箇所	1	91,629
144	144サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×40	箇所	1	102,714
145	145サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×20	箇所	1	61,930
146	146サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×25	箇所	1	66,816
147	147サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×30	箇所	1	105,417
148	148サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×40	箇所	1	116,678

149	149サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×20	箇所	1	68,053
150	150サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×25	箇所	1	73,114
151	151サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×30	箇所	1	120,921
152	152サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×40	箇所	1	132,350
153	153分水詰まり穿孔工 φ 13		箇所	1	7,300
154	154分水詰まり穿孔工 φ 20		箇所	1	8,518
155	155分水詰まり穿孔工 φ 25		箇所	1	9,736
156	156分水詰まり穿孔工 φ 30		箇所	1	10,952
157	157分水詰まり穿孔工 φ 40		箇所	1	12,170
158	158分水栓撤去工 φ 13	局 材工共	箇所	1	3,222
159	159分水栓撤去工 φ 20	局 材工共	箇所	1	3,841
160	160分水栓撤去工 φ 25	局 材工共	箇所	1	4,638
161	161分水栓撤去工 φ 30	局 材工共	箇所	1	6,080
162	162分水栓撤去工 φ 40	局 材工共	箇所	1	8,037
163	163铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 75		箇所	1	165,489
164	164铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 100		箇所	1	194,015
165	165铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 150		箇所	1	296,129
166	166铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 200		箇所	1	364,658
167	167铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 250		箇所	1	454,647
168	168铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 300		箇所	1	651,838
169	169铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	11°	箇所	1	59,690
170	170铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	22°	箇所	1	50,833
171	171铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	45°	箇所	1	50,833
172	172铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	90°	箇所	1	55,932
173	173铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	11°	箇所	1	71,664
174	174铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	22°	箇所	1	60,380
175	175铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	45°	箇所	1	60,380
176	176铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	90°	箇所	1	66,975
177	177铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	11°	箇所	1	103,907
178	178铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	22°	箇所	1	91,704
179	179铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	45°	箇所	1	94,912
180	180铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	90°	箇所	1	105,426
181	181铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	11°	箇所	1	158,774
182	182铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	22°	箇所	1	128,856
183	183铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	45°	箇所	1	133,651
184	184铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	90°	箇所	1	158,654
185	185铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 250	11°	箇所	1	208,787

186	186鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	22°	箇所	1	168,593
187	187鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	45°	箇所	1	174,989
188	188鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	90°	箇所	1	215,497
189	189鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ75		箇所	1	125,955
190	190鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ100		箇所	1	145,404
191	191鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ150		箇所	1	206,076
192	192不断水T字管設置工 φ75×75	CIP-F型	箇所	1	473,033
193	193不断水T字管設置工 φ100×75	CIP-F型	箇所	1	514,589
194	194不断水T字管設置工 φ150×75	CIP-F型	箇所	1	561,166
195	195不断水簡易仕切弁設置工 φ75		箇所	1	1,081,395
196	196不断水簡易仕切弁設置工 φ100		箇所	1	1,234,471
197	197不断水簡易仕切弁設置工 φ150		箇所	1	1,444,376
198	198フランジ蓋取付工 φ75		箇所	1	30,015
199	199フランジ蓋取付工 φ100		箇所	1	33,038
200	200フランジ蓋取付工 φ150		箇所	1	45,700
201	201メカ栓取付工 φ75		箇所	1	32,603
202	202メカ栓取付工 φ100		箇所	1	37,111
203	203メカ栓取付工 φ150		箇所	1	48,556
204	204漏水防止金具取付工 φ75	印籠継手用	箇所	1	33,522
205	205漏水防止金具取付工 φ100	印籠継手用	箇所	1	37,623
206	206漏水防止金具取付工 φ150	印籠継手用	箇所	1	48,485
207	207漏水防止金具取付工 φ200	印籠継手用	箇所	1	58,393
208	208漏水防止金具取付工 φ250	印籠継手用	箇所	1	71,199
209	209漏水防止金具取付工 φ300	印籠継手用	箇所	1	86,233
210	210仕切弁取替工 φ75		箇所	1	272,775
211	211仕切弁取替工 φ100		箇所	1	326,617
212	212仕切弁取替工 φ150		箇所	1	497,226
213	213消火栓取替工 φ75	補修弁あり	箇所	1	325,028
214	214消火栓取替工 φ75	補修弁なし	箇所	1	182,049
215	215止水栓ボックス取替工		箇所	1	17,649
216	216量水器ボックス取替工 φ13		箇所	1	19,572
217	217量水器ボックス取替工 φ20		箇所	1	24,599
218	218量水器ボックス取替工 φ25		箇所	1	33,300
219	219量水器ボックス取替工 φ40		箇所	1	55,969
220	220仕切弁ボックス高さ調整工 1号	材料支給	箇所	1	7,006
221	221仕切弁ボックス高さ調整工 2号	材料支給	箇所	1	10,453
222	222消火栓ボックス高さ調整工 角型	材料支給	箇所	1	12,788

223	223消火栓ボックス高さ調整工 丸型	材料支給	箇所	1	12,788
224	224仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.4m以下	箇所	1	122,172
225	225仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.6m以下	箇所	1	134,729
226	226仕切弁ボックス取替工 1号	H=1.0m以下	箇所	1	146,572
227	227仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.4m以下	箇所	1	179,275
228	228仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.6m以下	箇所	1	196,393
229	229仕切弁ボックス取替工 2号	H=1.0m以下	箇所	1	210,887
230	230消火栓ボックス取替工 角型	H=0.4m以下	箇所	1	256,393
231	231消火栓ボックス取替工 角型	H=0.6m以下	箇所	1	280,798
232	232消火栓ボックス取替工 角型	H=1.0m以下	箇所	1	351,146
233	233消火栓ボックス取替工 丸型	H=0.6m以下	箇所	1	303,778
234	234消火栓ボックス取替工 丸型	H=1.0m以下	箇所	1	375,907
235	235掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	32,814
236	236掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	38,491
237	237掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	44,169
238	238掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	49,845
239	239掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	55,522
240	240掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	84,658
241	241掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	95,790
242	242掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	33,227
243	243掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	38,903
244	244掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	44,581
245	245掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	50,256
246	246掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	55,934
247	247掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	85,070
248	248掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	96,687
249	249掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	45,426
250	250掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	50,999
251	251掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	56,781
252	252掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	62,457
253	253掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	68,134
254	254掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	97,270
255	255掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	108,887
256	256掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	44,584
257	257掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	50,260
258	258掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	55,938
259	259掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	61,615

260	260掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	67,291
261	261掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	96,427
262	262掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	108,044
263	263掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	49,245
264	264掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	54,921
265	265掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	60,599
266	266掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	66,275
267	267掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	71,952
268	268掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	101,088
269	269掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	112,705
270	270掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	40,616
271	271掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	55,623
272	272掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	65,628
273	273掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	38,191
274	274掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	54,941
275	275掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	64,945
276	276掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	61,253
277	277掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	77,471
278	278掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	86,219
279	279掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	61,700
280	280掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	81,998
281	281掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	92,002
282	282掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚5cm	箇所	1	14,277
283	283掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚10cm	箇所	1	13,776
284	284掘削・埋戻し・仮復旧工 モルタル厚2cm	メーター周り人力施工 H=0.2m以下 L=2.6m W=0.1m	箇所	1	11,938
285	285交通誘導警備員A		人日	1	41,521
286	286交通誘導警備員B		人日	1	35,794
287	287メカ栓取付工	φ75 帽	箇所	1	59,966
288	288メカ栓取付工	φ100 帽	箇所	1	73,418
289	289メカ栓取付工	φ150 帽	箇所	1	105,571
290	290メカ栓取付工	φ200 帽	箇所	1	135,894
291	291メカ栓取付工	φ250 栓	箇所	1	176,868
292	292メカ栓取付工	φ300 帽	箇所	1	234,996
293	293凍結工法	φ75	箇所	1	240,396
294	294凍結工法	φ100	箇所	1	273,627
295	295凍結工法	φ150	箇所	1	371,730
296					
297					